

Renovering af 1 sal. På SFO Aalestrup skole

Rum 1 ca. 140 m²

Tømreentreprisen. 168.500,00

Nyt lydabsorberende loft "troltekt"

Ny lydabsorberende væg omkring trappeopgang

Ny kvist "til flugtvej"

Færdiggørelse af ovnlis vinduer

Gulventreprisen. Ca. 40.000,00

Venyl eller linoleum gulv

Elentreprisen. Ca. 35.000,00

Nye lamper

Nye stikkontakter

Vvsentreprisen. Ca. 50.000,00

Radatorer

Ventilationentreprisen.

Malerentreprisen. Ca. 32.000,00

Maler arbejde af vægge

Trappeentreprisen.	Ca.	65.000,00
10% til uforudsete		22.000,00
I alt		<u>244.000,00</u>

Kapacitet for rum 1 ca. til 32 elever + lærer.

I alt for det samlede projekt rum 1 kr. 244.00 + rum 2 kr. 227.00 samt toilet kr. 35.700 i alt kr. 506.700

I alt for rum 1 og 2 kr. 471.000

Hvis man vælger kun at etablere en gangbro i rum 2 vil der her og nu være en ca. besparrelse på kr. 125.000-

Renovering af 1 sal. På SFO Aalestrup skole

Rum 2 ca. 95 m2

Tømreentreprisen. 99.000,00

Nyt lydabsorberende loft "troltekt"

Nye HEB bjælker til bæring af lotkonstruktion

Nyt gulv "opretning med gulvspånplader"

Færdiggørelse af ovenlys vinduer

Gulventreprisen. Ca. 25.000,00

Venyl eller linoleum gulv belægning.

Elentreprisen. Ca. 17.000,00

Nye lamper

Nye stikkontakter

Vvsentreprisen. Ca. 38.000,00

Radatorer

Ventilationentreprisen.

Malerentreprisen. 28.000,00

Maler arbejde af vægge

10% til uforudsete	20.000,00
--------------------	-----------

I alt	<u>227.000,00</u>
-------	-------------------

Gangbro	25.000,00
---------	-----------

Kapacitet ca. 22 elever + lærer

Renovering af 1 sal. På SFO Aalestrup skole

Rum toilet ca. 6 m2

Tømrerentreprisen.

Nyt lydabsorberende loft "troltekt"

Færdiggørelse af ovenlys vinduer

Gulventreprisen. Ca. 3.000,00

Venyl eller linoleum gulv

Elentreprisen. Ca. 4.000,00

Nye lamper

Nye stikkontakter

Vvsentreprisen. Ca. 17.000,00

Radatorer

Ventilationentreprisen.

Malerentreprisen. Ca. 8.500,00

Maler arbejde af vægge

Tappeentreprisen.

10% til uforudsete	3.200,00
I alt	<u><u>35.700,00</u></u>